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Entre :

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

32, rue de Lisieux - CS 90105 - 31026 Toulouse Cedex 3
Représentée par son président Serge BOUSCATEL,

Et

La Chambre d’'agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs — BP 89 - 81 003 ALBI Cedex
Représentée par son président Jean-Claude HUC,

Diment habilités pour les présentes,
Ci-aprés dénommeées la « Profession agricole »

D‘une part,
Et

Le Groupement Concepteur-Constructeur, représenté par son mandataire,
Guintoli, en charge pour la société ATOSCA des missions de conception et construction
de I'A69 et, a ce titre, des démarches en vue de |'obtention des autorisations, notamment
administratives, nécessaires a l'accomplissement de ces missions, représentée par
Monsieur Hervé MEROUR - 9 rue Vidailhan 31130 BALMA, diment habilité aux fins des
présentes,

Ci-aprés dénommé «le GCC »
D’autre part,

En présence de la Société ATOSCA, concessionnaire attributaire désigné par I'Etat pour le
financement, la conception, la construction, I'exploitation et la maintenance de la liaison
autoroutiére a8 2 x 2 voies entre Castres (81) et Verfeil (31) représentée par Monsieur
Martial GERLINGER - 9 rue Vidailhan 31130 BALMA.,

Il a été arrété et convenu ce qui suit :

Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’application
de réglement et de calcul des indemnités aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles
concernés par la construction de l'autoroute A69 en 2x2 voies entre Verfeil (Haute-
Garonne) et Castres (Tarn).

Ce protocole ne pourra étre étendu a d'autres opérations.

Le présent protocole a pour objet de définir une procédure en vue du reglement a I'amiable
des dommages causés aux propriétés et aux exploitations agricoles dans le cadre de ce
projet pour I'ensemble des opérations d'occupation temporaire. Il s'agit notamment des
opérations suivantes :

e reconnaissances, diagnostics et fouilles archéologiques,

e dépots définitifs ou provisoires hors des emprises de l'ouvrage,
e déviations de voiries provisoires hors des emprises de |'ouvrage,
e base de travaux provisoires hors des emprises,

Le présent protocole pourra étre actualisé et adapté pour permettre la prise en compte des
évolutions économiques et Iégislatives concernant |'agriculture.

A défaut d'accord amiable, le GCC mettra en ceuvre les dispositions prévues par la loi du
29 décembre 1892.

4/32



1. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Mise en ceuvre des opérations :

Le GCC attirera l'attention des entreprises et des sous-traitants travaillant pour son
compte, sur l'importance des conséquences possibles des travaux sur les cultures
agricoles.

Le GCC imposera |'application dudit protocole lors de la conclusion des contrats ou des
appels d'offre aux entreprises et sous-traitants.

Le GCC obligera les entreprises travaillant pour son compte a indemniser les dommages
qu'elles occasionneraient aux exploitations & l'occasion de la réalisation des travaux des
infrastructures nouvelles projetées. En tout état de cause, le GCC se substituera a
I'entreprise responsable si cette derniére n'a pas respecté le protocole.

Il est rappelé que si un désaccord se présentait sur I'application dudit protocole, le GCC
resterait solidairement responsable de ses sous-traitants et de ses entreprises vis-a-vis de
son respect.

1.2 Champ d'application :

Le présent protocole s'applique a l'ensemble des travaux liés & la construction de
I'autoroute A69 en 2x2 voies entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), y compris
les ouvrages annexes dans ou en dehors de l'emprise tels que par exemple les
rétablissements de voiries, les ouvrages hydrauliques ...

Dans le présent protocole, quel que soient les ouvrages, I'ensemble des travaux définis ci-
dessus sera repris sous le terme générique d'ouvrage.

Les difficultés ou litiges qui pourraient apparaitre pour |'application des dispositions du
présent protocole seront examinés par les signataires des présentes a la demande de la
partie la plus diligente, avant tout recours contentieux.

1.3 Personnes concernées :

Le présent protocole s'applique aux propriétaires et exploitants de terres agricoles ou a
usage agricole, ainsi qu'aux personnes morales et organismes agricoles touchés par la
réalisation et I'exploitation de l'ouvrage.

En ce qui concerne les exploitants agricoles, il faut entendre toutes personnes titulaires
d'un droit de jouissance écrit ou verbal diment justifié,

1.4 Convocation :

Pour les opérations décrites dans les chapitres suivants, nécessitant la présence du
propriétaire ou de I'exploitant, le GCC prendra rendez-vous avec les parties concernées au
moins quinze jours avant la date prévisionnelle de rendez- vous.
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1.5 Actualisation :

La premiére actualisation aura lieu le 1° février 2023.

Le présent protocole est applicable dés sa signature par I'ensemble des Parties et jusqu’a
la fin des opérations, et aprés réglement définitif des indemnités y afférent.

La Profession agricole actualisera les barémes le 1¢ février de chaque année, selon la
méthode d’actualisation décrite plus bas, qui sera communiquée ensuite a GCC.

La premiére actualisation aura lieu le 1° février 2023.
Le GCC appliquera automatiquement ce baréme actualisé.

La révision des marges brutes, servant de base aux indemnités du présent protocole,

Efmln 2 M
LiCice 7.4,

sera faite seion ies modaiités décrites au protocoie d’éviction, dans son ar

1.6 Pénalités de retard :

Le GCC s'engage a régler le montant de I'indemnité défini ci-dessus au plus tard dans les
90 jours suivant la réalisation de I'état des lieux apres travaux.

Si le paiement n'était pas effectué dans ce délai de 90 jours prévu ci-dessus, le montant
total des indemnités sera majoré du taux d’intérét légal.

Lors de la signature de |'état des lieux aprés travaux, I’'exploitant fournira au GCC sur sa
demande, le RIB du compte de I'exploitation sur lequel le virement de I'indemnité sera
effectué.

2 CHAPITRE 2 - MODALITES TECHNIQUES DES DIFFERENTES
OCCUPATIONS

2.1 Les principes:

Le GCC s'engage & remettre en état agricole les parcelles occupées.

Les terres occupées temporairement par le GCC risquant d'étre plus ou moins gravement
dégradées (terre végétale partiellement décapée, matiére variée, mélange entre terre
végétale et horizons plus profonds, sol tassé, remblais de matériaux trés varies), leur
remise en état justifie la mise en oceuvre de dispositions prévues par I'étude
agropédologique réalisée lors de |'état des lieux initial (cf 3.2.2).

La remise en état de la parcelle imposée au GCC en fin d'occupation peut étre complétée
de travaux, effectués par |'agriculteur, de reconstitution de la structure du sol, de sa
fertilité, de son activité biologique et de son potentiel hydrique, chimique et biologique,
voire d'un répit cultural (cf 3.5).
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Les indemnités prévues chapitre 4 ci-aprés sont calculées pour couvrir lesdits travaux de
reconstitution, et les moindres rendements obtenus durant les années suivant la remise
en culture.

2.2 Différentes Occupations :

2.2.1 Occupation pour les besoins de I'archéologie

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, ce projet doit faire I'objet de
mesures conservatoires dans le cadre de I'archéologie préventive permettant notamment
d'identifier et de conserver le patrimoine historique et préhistorique susceptible d'étre
affecté par les emprises du projet.

La loi définit I'archéologie préventive comme une mission de service public dont I'objet
est d'assurer, dans des délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde
par I'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles
d'étre affectés par les travaux publics ou privés concourant & I'aménagement. Elle a
également pour objet I'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.

Ces mesures, prescrites par arrétés du Préfet de Région, consistent en I'exécution
d'opérations de diagnostics préalables ou en la réalisation de fouilles.

Les opérations de diagnostics sont réalisées, préalablement a I'exécution des travaux de
construction de |'ouvrage, sous maitrise d'ouvrage de I'Institut National pour la Recherche
Archéologique Préventive (INRAP), conformément aux prescriptions de ['Etat,
généralement au moyen de sondages superficiels a la pelle mécanique dénommés
"fenétres de reconnaissance". Pour les évaluations, les "tranchées" seront réalisées en une
seule étape et les terres déblayées mises en cordon. La remise en état interviendra au
fur et a mesure de I'avancée du chantier sauf mise en évidence de vestiges d'intérét
majeur.

En application du Code du patrimoine, GCC est tenu de mettre a disposition de l'opérateur
archéologique les terrains constituant I'emprise du diagnostic, libérés de toutes contraintes
d'accés et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques.

La mise a disposition des emprises interviendra par le biais d'une convention d'occupation
temporaire conclue avec I'exploitant concerné.

Les fouilles, prescrites par I'Etat sur des sites ponctuels identifiés & I'issue des diagnostics,
sont quant a elles réalisées par un opérateur choisi par ATOSCA dans le cadre d'un appel
d’offre.

2.2.1.1 Réalisation des diagnostics archéologiques

Le GCC se chargera, par ses propres moyens, de reporter les emprises objet de
I'archéologie préventive sur le terrain. L'implantation en limite de parcelle agricole et a
proximité immédiate d'un chemin ou d'une route sera privilégiée. Ces opérations seront
effectuées a partir du planning des diagnostics établi par I'opérateur archéologique.

De son c6té, en tant que « Maitre d'Ouvrage » des diagnostics, I'opérateur archéologique
est tenu :
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e de déposer les déclarations d'intentions de commencement de travaux (D.I.C.T.)
auprés des organismes gestionnaires de réseaux et de se conformer a leurs
prescriptions,

e« d'assurer la mise en sécurité de ses sites d'intervention,

e de respecter les accés prédéfinis avec |'exploitant et le Maitre d'Ouvrage,

+ d'obtenir les autorisations d'interventions sur la voie publique, etc.

Les diagnostics consistent en des sondages superficiels (en général moins d'un métre de
profondeur) réalisés a la pelle mécanique et dénommés "fenétres de reconnaissance”.

Ces opérations sont réalisées a I'avancement (ouverture avec dépdt des terres en cordon,
comblement au fur et & mesure sauf mise en évidence de vestiges).

2.2.1.2 Restitution des terrains

L'occupation temporaire prendra fin lorsque la non-prescription de fouille sera confirmée.

Le GCC restituera alors les terrains aux exploitants, sauf dans I'hypothése ol le démarrage
des travaux liés au projet sera imminent.

L'état des lieux aprés travaux sera établi conformément a I'article 2.6 ci-dessus.

Dans le cas de désordres apparaissant ultérieurement sur les terrains non acquis par le
GCC et résultant des sondages décrits dans le présent protocole, les préjudices seront
indemnisés suivant les modalités prévues dans le protocole d'accord sur les conditions de
réparation des dommages de travaux publics.

2.2.1.3 Occupation pour les dépots définitifs

Les zones de dépdts définitifs et de modelés de terrains aux abords de l'ouvrage sont
définies conformément & la réglementation en vigueur et en fonction du mouvement de
terre des terrassements, de I'emprise de l'ouvrage et des études d'insertion dans le site
(topographique, écoulement des eaux ...).

Pour les sites de modelés de terrain, les consignes sont en Annexe 3.

2.2.2 Occupation pour les dépéts temporaires

Ce sont des zones occupées pour des stockages temporaires de matériaux
d'approvisionnement, de déblais et de terres de décapage.

Selon le volume du stockage et la nature du sous-sol, plusieurs modes opératoires définis
a I’Annexe 3 peuvent étre adoptés.

2.2.3 Occupation pour les déviations temporaires
Ce sont des zones occupées pour la réalisation de voies de circulation ou de réseaux

provisoires avant leur rétablissement définitif.

Les différentes phases d’occupation sont :
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e le décapage soigné des terrains occupés (terre végétale et sous couche humifére),

e la réalisation des voiries provisoires, la démolition des voiries provisoires et
I'évacuation des matériaux,

» la remise en place de la sous-couche humifére et de la couche de terre végétale.

Les mémes spécifications sont applicables aux pistes de chantier temporaires et hors
emprises ainsi qu'aux aires de stockage et de traitement des matériaux de chaussée.
L'’Annexe 3 s'applique également.

2.2.4 Cas particuliers - Occupation dans les prairies

Lorsqu'une occupation temporaire concerne des prairies péaturées, le GCC ou son
représentant se chargera de :

e isoler la zone d'occupation par des cl6tures provisoires et suffisantes (4 fils rances
pour les bovins, grillage type ursus pour les ovins et caprins),

e permettre aux animaux l'accés permanent aux abris, abreuvoirs et & la partie du
paturage non concernée par la zone d'occupation,

e permettre a l'exploitant de faire entrer et sortir son bétail sans géne, refermer toute
cléture immédiatement aprés I'avoir ouverte.

L'isolement d'une partie de paturage impliquera la reconstitution d'un point d'eau suffisant.

La responsabilité du GCC en cas d'accidents occasionnés aux animaux lors du chantier ou
survenant du fait de la divagation de ceux-ci sera mise en oceuvre sous réserve que ces
faits lui soient imputables.

Toute cléture naturelle (haie) ou en grillage endommagée sera reconstruite a l'identique.
La remise en état pourrait étre effectuée par I'exploitant pour le compte du GCC aprés
accord entre les parties moyennant un prix au métre linéaire a poser et @ remanier, versé
apreés réalisation de la cléture :

e clbture pour bovins et équins 8.5 € par métre lindaire a poser,
e cl6ture pour ovins et caprins 11 € par métre linéaire a poser.
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3 CHAPITRE 3 - FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE,
ENGAGEMENT DES PARTIES

3.1 Mise en ceuvre des opérations avant la réalisation des travaux :

Une campagne de travaux se compose de deux phases. La premiére concerne les études
et concertations préliminaires. La seconde étape est la réalisation des travaux.

Pour chaque projet, le GCC désignera un ou plusieurs représentant(s) chargé(s) d'assurer
la coordination des opérations. Toute modification ultérieure sera communiquée aux
exploitants et propriétaires concernés.

Le GCC présentera le programme des travaux comprenant les implantations et les
itinéraires d'acces, ainsi que le calendrier prévisionnel de realisation des travaux. Ces
derniers seront adaptés en concertation avec les propriétaires et les exploitants concernés.

Les propriétaires s'engagent a signaler au GCC I'existence d'autres titulaires de droits sur
les terrains concernés et a lui transmettre les informations dont ils ont connaissance
relatives a ces derniers.

La responsabilité du GCC ne saurait étre engagée en cas d'atteinte a des ouvrages que ni
le propriétaire ni I'exploitant ne lui auraient signalés (sauf en cas d'atteinte a des drainages
anciens - plus de 20 ans - dont eux- mémes n'auraient pas eu connaissance).

Le GCC s'engage, préalablement aux travaux, a informer par écrit le propriétaire et
I'exploitant concernés en leur adressant une note comportant des informations précises
sur les conditions et le calendrier prévisionnel des travaux, sur la nature des travaux
projetés, et leur implantation exacte (plan, surface d'emprise) ainsi que sur les modalités
et les conditions d'indemnisation des dommages. Cette note sera présentée ensuite au
propriétaire et a I'exploitant lors d'un rendez-vous qui aura été convenu entre les parties
dans les quinze jours suivant cet envoi.

Le GCC s'engage & prendre en compte cette concertation préalablement a I'envoi de la
demande d'autorisation de pénétrer dans une propriété privée.

3.2 Etat des lieux avant travaux et étude agropédologique :

3.2.1 Etat des lieux

Avant les travaux et lors de rendez-vous entre le GCC, les exploitants et les propriétaires
concernés, un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties.

L'état des lieux contiendra au minimum toute information concernant :

e |a commune des travaux,

« la désignation cadastrale des parcelles concernées,

o [|'état civil des personnes présentes et leur qualité,

e la nature des cultures en place et des travaux culturaux déja entrepris par
I'exploitant,

e une étude agropédologique et des analyses de sol pour toute occupation temporaire
hors emprise réalisée par le GCC (voir paragraphe 2.2.2)
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e la présence de clotures, d'arbres, d'haies, d'équipements ou d'installations de
surface a protéger, démolir ou a déplacer, etc ...

* les observations et réserves faites par I'un ou I'autre des signataires présents, les
modalités d'accés, I'état des chemins éventuels, accompagnés d'un dossier photos
si nécessaire,

e |'emplacement des bornes cadastrales de limites parcellaires,

e l'existence et la localisation des ouvrages souterrains et de leurs annexes, les
réseaux de drainage et d'irrigation...

e I'existence d'un contrat lié a I'usage particulier de la parcelle (Contrat de Prestation
de Service Environnemental, MAE, production de semences...).

Les propriétaires et les exploitants pourront se faire assister de toute personne de leur
choix. Cet etat des lieux sera dressé en trois exemplaires originaux datés et signés des
parties et remis :

e au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,
« a l'exploitant,
e au GCC.

— avec en piéces jointes le baréme d'indemnisation, I'état et le plan parcellaire
(1/2000éme).

Pour les dépdbts définitifs, modelés de terrain, les bases chantier et les sites
d'approvisionnement de matériaux hors emprise, il sera également joint, en complément
des éléments indiqués plus haut, un compte rendu de I'état topographique initial.

3.2.2 Etude agropédologique :

Une étude agropédologique est obligatoire dans le cas des occupations hors emprises qui
ne seraient pas acquises par GCC. Elle doit permettre d'assurer une remise en état des
parcelles agricoles en restituant un sol dans le meilleur état agronomique possible en fin
de travaux.

Elle a pour objet de :

Préciser les épaisseurs des différentes couches et sous-couches de terres et de délimiter
les différentes zones d'homogénéité des sols agricoles : Diagnostic pré-travaux.

Définir des prescriptions opérationnelles de réalisation des travaux de décapage et de
remise en état adaptées a la parcelle que le GCC s'obligera & respecter.

Cette étude fera I'objet d'un rapport écrit dont une copie sera remise aux exploitants
agricoles et/ou aux propriétaires de I'occupation concernée.

3.3 Suivi des travaux :

Les propriétaires ou exploitants qui auront des observations ou réclamations a formuler les
communiqueront directement au GCC. Les modalités techniques de réaménagement des
zones de dépdt ainsi que les modalités de contrble et de réception des terrains aprés
travaux seront précisées par I'étude agropédologique réalisée par le GCC.

Ces préconisations seront signées et approuvées par le responsable de chantier pour
chaque occupation. Une copie du document signé sera remise & I'exploitant.
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3.4 Etat des lieux apreés travaux :

Lorsque la remise en état sera jugée terminée, et avant tout retour a I'exploitation normale
de la parcelle, un état des lieux contradictoire sera réalisé lors d'un rendez-vous entre les
parties et le GCC dans les mémes conditions que pour |'état des lieux avant travaux.

Ce dernier :

s constate |'état dans lequel se trouve le bien,

o vérifie que les préconisations des études agropédologiques de I'état initial avant
travaux soient respectées,

e précise les réserves éventuelles et préconisera les méthodes, moyens, périodes a
envisager pour compléter la remise en état, le cas échéant, par des travaux
complémentaires,

» indique, outre la date de restitution conforme et définitive, les "équipements” non
rétablis ou les travaux complémentaires que le GCC s'engage a effectuer a sa charge
dans un délai convenu entre les parties (exemple : drainage au cours de la 3e année
suivant la remise en état du dépé6t...),

Le bulletin d'indemnisation sera joint a I'état des lieux.

Au cas ou des travaux complémentaires auraient été préconisés, un nouvel état des lieux,
dans les mémes conditions qu'indiqué précédemment, devra étre établi.

Cet état des lieux sera dressé en trois exemplaires originaux datés et signés des parties et
remis :

e au propriétaire, usufruitier ou représentant des indivisaires selon le cas,
e a l'exploitant,
¢ au GCC.

Les dommages seront indemnisés par le GCC sur la base des modalités prévues au chapitre
4 du présent protocole et des barémes annexés.

3.5 En cas de répit cultural :

Pour les occupations temporaires les plus impactantes (bassins temporaires, modelés de
terrains, dépdts définitifs et base travaux), les signataires du présent protocole
recommandent, une fois la remise en état effectuée, de différer la remise en culture des
terrains occupés par le biais d'une période de répit cultural.

Ce répit cultural consiste & ensemencer la parcelle en légumineuses, seules ou en mélange
avec des graminées, qui permettra au sol agricole de recouvrer un état structural correct
et de limiter les interventions dans la parcelle dont I'état reste fragile les premiéres années.

Il sera alors proposé a |'exploitant de respecter une période de répit cultural d'une duree
de 3 ans, aprés restitution du terrain occupé moyennant le paiement par le GCC d'une
indemnité annuelle correspondant & la marge brute de référence du protocole d'éviction
pour I’A 69 (voir annexe 1 du présent protocole). Cette option sera prise au moment de
I'état des lieux de sortie aprés travaux et analysée au cas par cas.
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4 CHAPITRE 4 : LES INDEMNITES

4.1 Indemnités aux propriétaires :

Dés lors qu'il continue a percevoir le fermage de son locataire, le propriétaire non exploitant
ne peut se prévaloir d'aucun préjudice direct.

4.2 Indemnités aux exploitants :

4.2.1 Principe

Les dommages de travaux publics engendrés par les occupations temporaires prévues au
présent protocole seront indemnisés en réparation des préjudices pour :

* la perte de récoltes relative aux cultures encore en place au moment du démarrage
de |'occupation temporaire,

e la perte de marge brute de référence lors de I'occupation des terrains nus,

e le déficit sur les récoltes ultérieures,

e la reconstitution physique, chimique et biologique du sol.

4.2.2 Indemnité pour perte de récolte

En cas de perte de récolte, I'indemnité sera déterminée selon les modalités suivantes.

Le bareme d’indemnisation fixe I'indemnité annuelle due & I'exploitant et correspond a la
somme de la perte de récolte (rendement moyen x prix) et des aides PAC.

L'indemnité perte de récolte est due a partir de la réalisation des travaux de préparation
physique ou chimique du sol a I’ensemencement.

Une indemnité pour la géne et le trouble de jouissance est ajoutée a I'indemnisation.

Elle est basée sur le baréme d'indemnisation des dégats aux cultures et aux sols établis
par la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne et est mis & jour annuellement. Le
baréme est en annexe 2 du présent protocole.

Lorsque les espéces cultivées par |'exploitant ne figurent pas sur le baréme ci-dessous, ou
lorsque les cultures ont des spécificités en termes de critéres de qualité et/ou de
valorisation (mode de production, transformation ou commercialisation,...) qui les
¢loignent des standards, ou encore, lorsque les surfaces bénéficient d'aides spécifiques
(soutiens specifiques, mesures contractuelles...) excédant les montants retenus aux
barémes ci-apres, I'agriculteur pourra demander & ce que I'indemnisation soit basée sur
ses propres données, notamment a partir de ses justificatifs (piéces comptables ou
juridigues).
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4.2.3 Indemnités de privation de jouissance (IPJ)

Une indemnité de privation de jouissance (IP]) sera versée chaque année culturale définie
a l'article 4.3.1 dés I'année au cours de laquelle a lieu I'occupation. L'indemnité de privation
de jouissance correspond la marge brute calculé en annexe 1.

Il ne sera pas versé d'indemnité de privation de jouissance pour I'année culturale
ayant fait I'objet d'une indemnité pour perte de récolte compléte, comme indiqué
au 4.2.2 ci-dessus.

Les préjudices, entrainés par |'occupation temporaire, tels que délaissés, allongements de
parcours, difficultés d'exploitations ou autres seront indemnisés suivant les modalités
prévues au Protocole d’éviction, signé par le GCC et la profession agricole.

Le GCC versera une indemnité de privation de jouissance (IPJ) si ce besoin d'occupation
temporaire intervient préalablement a la signature du bulletin d'éviction et du bulletin de
libération rapide par I'exploitant.

4.2.4 Indemnités pour préjudices exceptionnels

a) Préjudices non couverts par les indemnités visées au 4.2.2 et au 4.2.3

Les délaissés temporaires devenus incultivables du fait de la délimitation de la zone
d'occupation temporaire seront indemnisés en indemnité de privation de jouissance durant
la période de non utilisation agricole. Le GCC en assurera néanmoins I'entretien.

b) Indemnités pour pertes des éléments incorporés au sol

Les indemnités seront dues a l'exploitant ou au propriétaire selon celui qui a apporté cet
élément, I'état des lieux a I'entrée de I'exploitant ou le paiement de la facture faisant foi.
Ces indemnités dues au titre des plantations, clétures, aménagements incorporés au sol,
cultures spécialisées, cultures sous contrat et/ou des cultures successives d'une méme
année culturale feront I'objet d'une évaluation particuliére.

c) Indemnité pour reconstitution et pour déficit sur les récoltes ultérieures

A la signature de |'état des lieux de sortie, il sera versé une indemnité de reconstitution de
la terre végétale ainsi qu'une indemnité au titre du déficit sur récoltes futures en
compensation du moindre rendement consécutif au mélange de terre.

Ces indemnités seront calculées de la maniére suivante :

Marge brute de référence x nombre d’années du tableau ci-dessous.
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Terres labourables, | Prairies permanentes et
Prairies temporaires | Terres exploitées en

Agriculture de
Conservation (Semis
direct)

Nb d'années de | Nb d’années de marge
marge brute de | brute de référence (*)
référence (*)

Tranchée 2 2.5
Orniére : profondeur > 30 cm 2 2.5
Orniére entre 10 et 30 cm de prof 1 1.5
Orniere de 5 & 10 cm ou piste | Non indemnisé Non indemnisé

d'accés aménagée avec plaques de
roulement sans orniére

Zones de stockage prolongé de |1 1.5
terre de déblai sur surface non
décapée (hors terre végétale)

Zone de modelé de terrain points | 2 2.5
spéciaux

(*) Annexe 1 du présent protocole

4.2.5 Indemnité de restriction de jouissance en cas de répit cultural

S'il est fait le choix du répit cultural, aprés restitution du terrain, I'IRJ se calcule de la méme
maniére que I'IPJ moins 15% (voir 4.2.3).

Le choix du répit cultural n‘ouvre pas de droit & l'indemnité pour reconstitution du sol et
pour déficit sur les récoltes ultérieures.

Le réglement de I'indemnité de restriction de jouissance intervient, pendant 3 ans, dans
un délai de 90 jours a compter du 1¢" octobre pour I'année culturale a venir.

4.2.6 Indemnité en cas d’occupation dans le cadre de diagnostics archéologique ou de
fouilles archéologiques

Une indemnité de privation de jouissance (IPJ) sera versée a I'exploitant dans le cas des
fouilles archéologiques.

Les évaluations et les fouilles archéologiques seront réalisées dans les emprises futures de
I'Autoroute A69.

Les diagnostics concernent surtout la recherche de sites et intéressent en général le
premier metre. Les fouilles sont un approfondissement local des évaluations, 13 ou les
vestiges trouvés le justifient.

Pour les diagnostics, les "tranchées" seront réalisées en une seule étape et les terres
déblayées seront triées et mises en cordon.

A l'issue des opérations de diagnostic préalable non suivies de fouilles, les terrains qui ne
seraient pas immédiatement concernés par les travaux de génie civil pourront étre
restitués aux exploitants, jusqu'a la prise de possession dans le cadre du protocole
d’éviction pour les travaux de génie civil. Dans cette hypothése, le calendrier précis de
restitution sera discuté localement avec les exploitants concernés. Lorsqu'un terrain
diagnostiqué doit faire I'objet de fouilles, il n'y aura pas de restitution.
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4.3 Réglement des indemnités :

4.3.1 Modalités de réglement des indemnités

Premiére année d'occupation ; le réglement intervient dans les 90 jours suivant la
signature de la convention d'occupation temporaire.

Seconde année et suivantes : le réglement de l'indemnité d'occupation temporaire
intervient dans les 90 jours de la nouvelle année culturale. L'année culturale s'étend du 1°"
novembre au 31 octobre de I'année suivante.

Si la remise en état des sols s'avére défectueuse et ne permet pas une remise en culture
normale & |'expiration de la période de garantie prévue au 4.3.3 ci-apres, l'exploitant
pourra prétendre & une indemnité complémentaire qui sera fixée, a défaut d'accord
amiable, a la suite d'une expertise.

4.3.2 Calcul des indemnités

Les indemnités seront calculées par application a la surface occupée (en hectare) de
I'indemnité de base a I'hectare.

4.3.3 Période de recours

Apreés restitution des lieux, la période de recours est de 10 ans pour toutes les occupations
temporaires. En cas de recours sur l'état du terrain pendant cette période, et que de
nouveaux travaux de remise en état sont effectués par le maitre d'ouvrage, une nouvelle
période de recours de 10 ans recommence a partir du nouvel état des lieux.

Si le propriétaire ou I'exploitant constate un préjudice durant cette période de recours, il
saisira le GCC par lettre recommandée avec accusé de réception.
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5 CHAPITRE 5 - LES RESEAUX AGRICOLES

5.1 Principes:

Le GCC s'engage a prendre toutes dispositions utiles pour maintenir sur le terrain en cause
le bon écoulement des eaux sans perturber les écoulements hydrauliques et les drainages
des terres avoisinantes. Les occupations temporaires ne devront pas aggraver les
écoulements hydrauliques existants notamment les terres occupées devant recevoir les
eaux des versants amont et les restituer a I'aval avec comme débit maximum le débit
naturel avant travaux.

L'implantation détaillée des sondages et fouilles est déterminée, en concertation avec les
propriétaires et les exploitants, de fagon & limiter leur impact sur ces réseaux ou sur tout
autre équipement spécifique qui pourra, en cas de difficulté étre repéré avec I'assistance
d'un géomeétre désigné par I'exploitant et grace a une fouille manuelle si nécessaire.

5.2 Rétablissement des réseaux de drainage et d'assainissement dans les
parcelles occupées :

5.2.1 Réseaux de drainage

L'ensemble des réseaux de drainage existants susceptibles d'étre interceptés
accidentellement par les occupations temporaires doit impérativement étre rétabli par une
entreprise spécialisée en drainage agricole, en préalable aux occupations temporaires, sauf
demande contraire expresse du propriétaire du réseau de drainage.

Le choix de cette entreprise spécialisée reviendra prioritairement au propriétaire du
drainage.

II doit également étre tenu compte de la présence éventuelle de réseaux de drainage dans
la détermination des voies d'accés aux occupations temporaires situées au sein de parcelles
agricoles.

A I'état des lieux de sortie et pendant une période d'un an, il sera vérifié le bon état de
fonctionnement des réseaux de drainage. S'il avére nécessaire de refaire les réseaux de
drainage, le GCC prendra en charge I'ensemble des frais d'étude et de réalisation de ces
travaux, selon les modalités ci-dessus.

Un quitus de réparation des drainages est établi conjointement par le GCC, I'entreprise de
drainage et le propriétaire des drainages.

Un plan de récolement signé par I'entreprise de drainage, le bureau d'études et le GCC est
également remis au propriétaire du réseau de drainage et au propriétaire du foncier s'ils
sont différents.

Une garantie sur une durée de dix ans est prise en charge par le GCC et s'applique a
I'ensemble des dysfonctionnements éventuels des réseaux consécutifs aux travaux de
reprise des drainages liés a I'occupation temporaire.
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5.2.2 Réseaux d'irrigation

Dans la mesure du possible, les canalisations enterrées d'irrigation ne sont pas coupées,
sauf en cas d'impossibilité technique qui doit étre signalée au propriétaire de l'installation
par le GCC avant toute intervention.

Le GCC prend toute mesure, en liaison avec I'entreprise, pour assurer la continuité de
fonctionnement, total ou partiel, du réseau d'irrigation.

L'exploitant agricole concerné est averti au moins 48 heures a l'avance de la coupure et
des mesures temporaires de réparation envisagées.

La mise hors d'eau ne doit pas excéder une journée.

Tout dommage constaté sur l'installation d'irrigation (par exemple: perte de débit et/ou de
pression) ou sur les cultures, toute modification sur les installations du fait de la présence
de I'ouvrage (par exemple, une réduction de la longueur des pivots qui ont été achetés par
I'exploitant) consécutif & I'interruption de fonctionnement ou a la modification éventuelle
du réseau, donne lieu a indemnisation spécifique.
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6 CHAPITRE 6 - MISSIONS D'EXPERTISE - LITIGES

6.1 Les missions d'expertise :

Les missions d'expertise prévues et les interventions des laboratoires spécialisés seront
missionnées par le GCC et payées par lui selon ses propres procédures. Les experts en
agropédologie seront choisis en accord entre les signataires du présent protocole.

6.2 Litige, procédure de conciliation et saisine des tribunaux :

Les parties signataires conviennent de se concerter a la demande de I'une ou l'autre pour
trouver une solution amiable aux difficultés de tout ordre que pourrait susciter |'application
du protocole, de méme pour régler un probléme particulier non prévu dans cet accord.

Toute difficulté persistante sera soumise a la juridiction compétente du département du
lieu du différend.

7 CHAPITRE 7- AUTRES DISPOSITIONS (PAC CONTRATS
DIVERS)

7.1 Politique agricole commune (PAC) :

L'aide compensatoire est comprise dans les indemnités de pertes de récoltes et de privation
de jouissance versées par le Maitre d'ouvrage. Il appartient & I'exploitant de procéder a
toute déclaration rectificative nécessaire au regard de la réglementation applicable.

Du fait de la modification de la Politique agricole commune intervenant a partir de 2023,
si I'exploitant perd ses DPB de fagon définitive pendant la durée des travaux, une expertise
sera alors réalisée : si l'agriculteur ne peut pas récupérer de DPB (perte définitive
confirmée par la DDT), le GCC s’engage & compenser cette perte de DPB & hauteur du
préjudice subi.

Néanmoins, si I'exploitant subissait une modification d'emprise aprés sa déclaration de
surfaces, le GCC s'engage a couvrir I'ensemble des pénalités qui pourraient étre
engendrées par ce préjudice sur justificatifs.

7.2 Sauvegarde des intéréts des propriétaires

Si lors de la remise du terrain ou a l'issue de la période de recours, la qualité du
réaménagement était de nature & causer au propriétaire un préjudice propre, notamment
une perte de valeur locative, le GCC indemniserait le propriétaire, aprés expertise si besoin.

7.3 Disposition en cas de litige aprés la réalisation de I'ouvrage
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Le GCC s'engage a faire face aux obligations et paiement des indemnités résultant de
l'application du présent protocole, méme aprés la liquidation des opérations de
construction.

Fata . LOULOUME..........e.. €] WWZOZL

Pour la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne
M. Serge BOUSCATEL, Président

Pour la Chambre d'agriculture du Tarn
M. Jean-Claude HUC, Président

a Société ATOSCA
1G INGER Directeur Général

‘d = N&\%“{u ée\“—“’Qa

&3 ec. y‘m"ﬂu Vel T A'W“A

Pour Société GUINTOLI du Groupe NGE
Monsieur Hervé M recteur de projet A69
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ANNEXES

Annexe 1 : Marge brute de référence et IP] — IR]

Annexe 2 : baréme perte de récoltes

Annexe 3 : modalité technique de réaménagement des zones de dépdts d’emprunts
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Annexe 1 - : calcul de la Marge Annuelle Brute de Référence — Base de I'indemnité
d’éviction, de I'IPJ et de I'IR]

Depuis la suppression du Bénéfice Forfaitaire Agricole en 2016, la DRFIP ne détermine plus
de compte type d'exploitation. Chaque agriculteur doit élaborer le compte type de son
exploitation.

Pour |'élaboration des protocoles concernant le projet A69, les chambres d'Agriculture de
la Haute-Garonne et du Tarn ont choisi d’élaborer un compte type Grandes Cultures basé
sur un assolement type correspondant aux pratiques locales. C'est ce qui a permis de
déterminer une Marge Annuelle Brute de Référence.

Calcul de la Marge Annuelle Brute de Référence :

1 - les marges brutes par cultures :

En l'absence de données de l'administration fiscale, la marge brute est établie chaque
année a partir d'un groupe de travail travaillant sur les données fournies par les CER France
Haute Garonne et Tarn et/ou les Chambres d’agriculture du Tarn et de la Haute-Garonne.
La marge brute représente la différence entre le produit brut d'exploitation et les charges
proportionnelles nécessaires a la production.

Les produits d’Exploitation : (Rendement X Prix) + Aide couplée PAC + DPB

Les Charges d’Exploitation : Intrants (semences, fertilisation, produits phytosanitaires),
Assurance récolte, taxes et cotisation

Marges brutes calculées en février 2022 a partir des chiffres 2020 moyenne
départementale :

L Mais . .
Culture Blé dur Bla Orge grain Mals Colza fourne 'So?a .
tendre 27 | semence sol irrigué
irrigué
| rendts
(T/ha) 6 7 8 14 4 4 3 4
{ prix vente
220 180 175 190 1300 360 320 330
(€/T)
Aide
couplée 61 0 0 0 0 0 0 30
(€/ha)
DPB retenu |, 244 244 244 244 244  |244 244
(€/ha)
Moyenne CHIFFRE
2020 AFFFAIRE | 1625 1540 1609 2866 5704 1540 1076 1660
(CA31) €/ha
charges 404 410 359 798 2282 476 | 467 450
€/ha
Références
2020 (CAS81
et
CERFRANCE | MARGE
Garonne et|BRUTE /11221 1130 1250 2068 3422 1064 609 1210
Tarn) ha
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Les montants de marge brute par culture sont identiques sur tout le territoire (Haute-
Garonne et Tarn) impacté par |'autoroute, car ils correspondent a des chiffres moyens

départementaux.

Les exploitants agricoles (personnes physiques ou morales), soumis de droit ou par option
a un régime de bénéfices réels en matiére d'impdt sur le revenu ainsi que les personnes
morales soumises a I'imp6t sur les sociétés, peuvent demander que le calcul de la marge
brute soit effectué, en ce qui les concerne, suivant la méthode précédemment exposée,
mais a partir des éléments de leur propre comptabilité, & condition qu'elle soit réguliére et

probante, en prenant en compte la moyenne des TROIS derniéres années.

2 - la Marge Brute de Référence

L'assolement type de référence élaboré a partir des références locales est le suivant :

Productions % dans l'assolement
Blé dur 20 %

Blé tendre 20 %

Tournesol 20 %

Mais irrigué 20 %

Mais semence 5%

Colza 5%

Orge 5%

Soja irrigué 5%

Marge Brute Annuelle de Référence 2022 (base 2020) = 1 358 €
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Annexe 2 : Baréme indemnité perte de récolte

Le baréme ci-dessous est celui de I'année 2021.

dommages provoqués aux cultures | Troubles
. Pertes de - o
CULTURES et | Produit . : indemnité totale
2 = ouissanc
PRAIRIES de refy T Aides cultures (]
en cours |€
forfait
€/ha €/ha €/ha |€/m2
Blé dur 1320 + 305 = 1625 500 2125 (0,21 €
Blé tendre 1296 + 244 = 1540 500 2040 |0,20 €
Blé tendre de qualité |1 320 + 244 = 1564 500 2064 |0,21 €
Orge 1 365 + 244 = 1609 500 2109 (0,21 €
Mais grain sec 1296 + 244 = 1540 500 2040 | 0,20 €
Mais grain irrigué 2622 + 244 = 2866 500 3366 |0,34€
Mais semence 5460 + 244 = 5704 500 6 204 |0,62 €
Mais pop corn 2 160 + 244 = 2404 500 2904 (0,29 €
Sorgho grain sec 1224 + 244 = 1468 500 1968 |0,20C€C
Sorgho grain irrigué |1 489 + 244 = 1734 500 2234 (0,22€
Colza 1 296 + 244 = 1540 500 2040 |0,20 €
Pois sec 752 + 393 = 1146 500 1646 |0,16 €
Pois irrigué 912 + 393 = 1305 500 1805 (0,18 €
Tournesol 845 + 244 = 1089 500 1589 (0,16 €
Tournesol oléique 924 + 244 = 1168 500 1668 (0,21 €
Soja sec 990 + 274 = 1264 500 1764 (0,21 €
Soja irrigué 1386 + 274 = 1660 500 2160 (0,22 €
Prairie permanente 840 + 244 = 1084 500 1584 |0,16 €
Prairie temporaire 1200 + 244 = 1444 500 1944 |(0,19€
Legumineuses 1 200 + 404 - 1604 |500 2104 |0,21 €
fourrageres

(1) = le produit brut de référence correspond aux rendements moyens départementaux de
2020 appliqués aux prix de 2020

(2) = les aides correspondent aux DPB moyen (DPB + aide verte + surprime) résulte des
valeurs nationales + l'aide recouplée de la culture. Si un agriculteur a des aides d'un
montant supérieur, il en fournira les éléments pour intégration dans le calcul, en
remplacement de la valeur moyenne retenue.

Cas particuliers :

- Lorsque I'agriculteur est un JA, au sens de la réglementation européenne, il est nécessaire
de majorer chaque m2 de 0,09 € de I'exploitation concernée.

- Pour les agriculteurs convertis en AB ou en cours de conversion, l'indemnité de la culture
en place est augmentée forfaitairement de 30%.
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Baréme indemnité déficit sur les récoltes suivantes et frais de reconstitution du

sol
Terres Prairies permanentes et
labourables, Terres  exploitées en
Prairies Agriculture de
temporaires Conservation (Semis
direct)
Nb de récoltes | Nb de récoltes
indemnisées (*) [ indemnisées (*)
Tranchée 2 2.5
Orniére : profondeur > 30 cm 2 2.5
Orniére entre 10 et 30 cm de prof 1 1.5

Orniére de 5 a 10 cm ou piste d’accés
aménagée avec plaques de roulement
sans orniére

Non indemnisé

Non indemnisé

spéciaux

Zones de stockage prolongé de terre | 1 1.5
de déblai sur surface non décapée

(hors terre végétale)

Zone de modelé de terrain points | 2 2.5

(*) récolte moyenne annuelle - voir baréme perte de récolte
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Annexe 3 - Modalités techniques de réaménagement des zones de dépots
d'emprunts

PLAN DE L'ANNEXE
PREAMBULE

OBIJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES OCCUPATIONS
TEMPORAIRES

METHODE GENERALE

L'état initial

Etat des lieux topographiques et géologique

La reconnaissance hydrogéologique

La reconnaissance pédologique

L'analyse des écoulements des eaux superficielles

Type d'exploitation agricole

Le projet de réaménagement
- Le plan de réaménagement

- Le projet de phasage des travaux

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX
- Le décapage

- Remise en état du site

- Ré-abornement cadastral

- Controle et réception

CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE
CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES

CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

DIVERS
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PREAMBULE

Le protocole occupation temporaire vise les opérations suivantes :

Hors emprise de l'ouvrage : modelés de terrain provisoires et définitifs, les déviations
et pistes de chantiers, les bases, équipements de l'ouvrage et génie civil.

Dans les emprises de I'ouvrage : les pistes de chantiers et les fouilles archéologiques
avant prises de possession définitives.

Les occupations temporaires des dépdts concernent généralement des surfaces
importantes. Dans ces cas, des études préalables doivent étre entreprises.

Toutes les occupations temporaires de taille moindre seront étudiées de facon
succincte.

OBJECTIFS ET MODALITES TECHNIQUES DES TRAVAUX LIES A DES
OCCUPATIONS TEMPORAIRES

GCC s'engage a restituer les terrains aprés remise en état physique, comparable
a son état initial.

La reconstitution du potentiel de production se fera progressivement aprés remise
en culture.

METHODE GENERALE
L'état initial

Une étude agropédologique sera réalisée en préalable basée sur les points développés
ci-apres. Elle déterminera également les préconisations pour une remise en état des
sols agricoles.

- FEtat des lieux topographiques
Il doit étre constitué :

- d'un lever topographique au 1/1000me de la situation existante
- d'une étude géologique adaptée
- des sondages profonds réalisés (en cas d'emprunt) pour délimiter le gisement

- La reconnaissance hydrogéologique

Dans le cas d'un modelé de terrain en déblai, la reconnaissance hydrogéologique
permet de fixer le niveau des plus hautes eaux (PHE) décennales pouvant inonder le
site une fois que I'extraction des matériaux aura créé une dépression.

Cette donnée va permettre de fixer le niveau minimum du sol a réaménager en état
de culture. Elle permet également de déterminer le type d'extraction et d'apports
éventuels des matériaux de remblais.
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Un organisme spécialisé pourra étre chargé :
1/ de recueillir les données des limnigraphes suivis alentour,

2/ de la détermination de l'altitude des PHE décennale si nécessaire, aprés
installation et suivi de piézometre.

- La reconnaissance pédologique

Elle a pour objet de préciser les épaisseurs des différentes couches et sous-couches
de terre. Un spécialiste des sols missionné si nécessaire par GCC, en accord avec les
organisations agricoles, s'attachera a :

- procéder a des sondages, sur toute I'épaisseur du sol.

- prélever quelques échantillons des principaux horizons pour analyse physico-
chimique du sol : matiéres organiques, pH, et texture

- reporter les résultats sur une carte indiquant les différents types de sols
rencontrés et la position des sondages, avec une notice précisant I'épaisseur
des différents horizons.

-Analyse des écoulements des eaux superficielles

Cette analyse va permettre de prévoir le sens des écoulements et d'adapter le
projet de réaménagement aux contraintes recensées.

Il sera respectivement dressé deux plans au 1/25000éme et au 1/1000éme,
avec les situations avant et aprés travaux.

- Type d'exploitation agricole

Un relevé se rapportera au type d'exploitation agricole a la nature des cultures
pratiquées, a la voirie a reconstituer, et éventuellement au systéme d'irrigation
utilisé.

Le projet de réaménagement : contenu
3 documents :

- le plan final de réaménagement,
- le phasage des travaux,
- le détail des écoulements des eaux.

- Le plan de réaménagement comprendra :
- la topographie de surface,
- les épaisseurs de recouvrement et la nature des matériaux (en cas de dépodt),

- le dispositif d'assainissement : écoulement par pentes, fosses, etc ..., puis
évacuation,
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- le parcellaire agricole reconstitué : avec la voirie d'exploitation, le(s)prise(s)
d'irrigation éventuellement.

- Le projet de phasage des travaux

Il représentera sur une planche les phases successives de |'exploitation et le
réaménagement qui en suit.

Sur cette planche seront reportés :

- les surfaces concernées par I'extraction,

- les bassins de décantation et les dépbdts,

- le remblayage éventuel,

- la découverte (les horizons humiféres et la découverte éventuelle)
- le recouvrement,

- les écoulements des eaux a chaque phase si nécessaire.

Le phasage fera ressortir le sens, la cadence d'occupation des lieux, ainsi que les
prévisions de remise en état des lieux.

Le phasage de I'exploitation du site et le réaménagement en terre agricole, qui en
découle, seront détaillés lorsque la surface du site dépasse 3 ha.

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

Le décapage

Le décapage sera réalisé en deux ou trois couches, et ce, en fonction des conclusions
de I'étude agropédologique.

La terre végétale (horizon humifére supérieur) sera décapée sur 20 & 25 cm
selonl'étude pédologique, au moyen d'engins & chenilles ou de décapeuses.

Le travail sera entrepris de préférence par temps sec et sur un terrain ressuyé.

Les terres seront stockées en cordons, modelées en surface pour éviter la pénétration
de Il'eau.

Les dépdts provisoires ne devront pas servir de piste de circulation.

La terre végétale provenant de sites occupés temporairement sera conservée en
totalité.

Lorsqu'il s'agit d'emprunt, les matériaux extraits seront stockés sur un terrain
aménagé, préalablement décapé, ou sur une emprise ultérieurement utilisée pour
I'extraction de matériaux de remblai.
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Remise en état du site
L'entreprise responsable de I'exploitation devra respecter les modalités ci-apres

Le fond de fouille doit étre traité pour collecter et piéger les eaux sans créerde
rétention préjudiciable a la remise en état du site,

Les différentes couches de remblai devront étre sous-sciées de la fagon suivante :

- avant-derniére couche de 0,50 m : sous-sciage dans le sens de la ligne de plus
grande pente,

- derniére couche de 0,50 m : sous-sciage croisé dont |I'un dans le sens de la
pente.

- Les sous-solages se feront impérativement par temps sec et sur terrain
ressuyé.

- La couche finale du
homogéne de la couche humifére.

- La sous-couche de terre végétale sera remise en place sur terrain ressuyé par
des engins a chenilles.

oubassement sera nivelée pour permettre un remblai

n

Un sous-sciage sera réalisé avant la mise en place de la terre végétale. La terre
végétale sera rapportée, en terrain ressuyé et régalé par des engins a chenilles.
Le niveau final sera celui prévu au plan de réaménagement.

Traitement des fonds de fouilles

- passage systématique a la sous-soleuse des fonds de fouille

- apport en remblai d'une couche perméable au contact du fond de fouille si
le fondde fouille est humide et imperméable

- en cas d'excés d’humidité, le fond de fouille doit recevoir une pente en
direction del'évacuation de I'eau souhaitée avant remblai de la couche
perméable

- assurer une évacuation par drainage si possible

Remise en place de la couche arable

- La terre végétale sera ramenée sur le site avec préecaution.

- Le travail se fera avec une pelle hydraulique ou un chargeur a chenilles ou
de décapeuses.

- Le chantier sera organisé de fagon a ne pas rouler sur la terre rapportée
avec les véhicules du chantier.

D'une fagon générale, les emprises occupées seront entretenues pour éviter toute
prolifération de mauvaises herbes et toute stagnation importante d'eau.

Un hersage sera réalisé si besoin.

- Ré-abornement cadastral

A la restitution des lieux, les parcelles cadastrales qui bénéficiaient d'un bornage
existant avant occupation, diment mentionné a l'état des lieux, devront étre ré-
abornées conformément au plan cadastral dans la situation avant travaux.
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- Controdle et réception

Le contréle sera assuré par le groupe de concertation des signataires et portera
sur:

- le soubassement avec lever topographique,
- les différentes couches de I'horizon agricole,
- l'analyse agropédologique et chimique du sol agricole restitué.

Cette réception pourra se confondre avec |'état des lieux avant restitution.

- CAS DES TERRAINS SUR LESQUELS LA NAPPE PHREATIQUE EST PROCHE

Lorsque la nappe est proche, il importe d'éviter I'inondation réguliére des terrains
réameénagés. L'objectif doit viser a mettre hors d'eau I'horizon humifére supérieur
dans toute son épaisseur.

La référence a prendre en compte sera celle de la remontée décennale de la nappe
phréatique retenue dans I'étude hydrogéologique. La cbte de crue décennale
constitue en effet une référence a observer pour fixer l'altitude du
réaménagement.

- CAS DES DEPOTS TEMPORAIRES

Les dépdts temporaires sont en général de moindres dimensions. Les régles ci-
apres devront néanmoins étre respectées.

Préalablement & la mise en dépé6t, le sol sera décapé et stocké en 2 tas séparés
(terre végétale.et sous-couche).

Apres enlévement des terres en dépdt, le soubassement sera sous-sol sur 0,75
cm dans les 2 sens perpendiculaires.

Les terres de décapages seront remises en place en 2 couches.
Exceptionnellement, dans des terrains le justifiant, dispositif avertisseur sera
mis en place.

S'il existe des drainages, ils devront étre maintenus en bon état et leur
fonctionnement devra étre vérifié.

- CAS DES DEVIATIONS TEMPORAIRES

Pour la voirie temporaire, le décapage du terrain sera réalisé comme dans les
autrescas.

La remise en état des lieux fera I'objet d'une attention particuliére. Le sous-solage du
soubassement sera profond et croisé.

Les matériaux de démolition devront obligatoirement étre évacués dans les
dépots définitifs ou en décharge.
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L'apport de la terre végétale se fera dans les conditions de dépdts temporaires.

Traitement des fonds de fouilles

- passage systématique a la sous-soleuse des fonds de fouille,

- apport en remblai d'une couche perméable au contact du fond de fouille si
le fondde fouille est humide et imperméable,

- en cas d'exces d'humidité, le fond de fouille doit recevoir une pente en
direction de |'évacuation de l'eau souhaitée avant remblai de la couche
perméable,

- assurer une évacuation par drainage si possible.

Remise en place de la couche arable

- La terre végétale sera ramenée sur le site avec précaution.

- Le travail se fera avec une pelle hydraulique ou un chargeur a chenilles ou
une décapeuse.

- Le chantier sera organisé de fagon a ne pas rouler sur la terre rapportée avec
les véhicules du chantier.

D'une facon générale, les emprises occupées seront entretenues pour éviter toute
prolifération de mauvaises herbes et toute stagnation importante d'eau.
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